

SOMMAIRE

1 PRÉSENTATION DU PROJET ET DU CONTEXTE

- 1.1 Objet du marché et identification des interlocuteurs
- 1.2 Présentation de l'entreprise
- 1.3 Caractéristiques du site et des travaux à réaliser
- 1.4 Visite du site & Contraintes identifiées

2 MOYENS HUMAINS AFFECTÉS AU CHANTIER

- 2.1 Organigramme nominatif dédié au projet
- 2.2 Interlocuteur principal de la maîtrise d'ouvrage
- 2.3 Qualité et compétences de l'équipe dédiée
- 2.4 Gestion de la continuité de service

3 MOYENS MATÉRIELS AFFECTÉS AU CHANTIER

- 3.1 Matériel de chantier et outillage spécifiques dédiés
- 3.2 Moyens de levage & signalétique
- 3.3 Bases vie, stockage et logistique sur site
- 3.4 Équipements de Protection Individuelle
- 3.5 Matériels informatiques et outils de suivi
- 3.6 Flotte de véhicules et engins de chantier

4 MÉTHODOLOGIE ET PHASAGE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX

- 4.1 Phase attribution du marché - Mobilisation & Préparation
- 4.2 Organisation des études d'exécution
- 4.3 Phase exécution & Interface avec les autres corps d'état
- 4.4 Opérations préalables à la réception & Procédure de levée des réserves
- 4.5 Réception définitive des travaux
- 4.6 Formation des utilisateurs et remise des DOE
- 4.7 Gestion des garanties contractuelles

5 DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TRAVAUX DU LOT

- 5.1 Présentation synthétique des prestations prévues
- 5.2 Matériaux et produits retenus : fiches techniques associées
- 5.3 Procédés et techniques de mise en œuvre
- 5.4 Planning détaillé d'intervention

6 GESTION DES CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU PROJET

- 6.1 Gestion des contraintes liées au site (zone urbaine dense, accès, riverains...)
- 6.2 Continuité d'exploitation et phasage des travaux en site occupé
- 6.3 Présence de réseaux existants et risques associés
- 6.4 Repérage amiante / plomb

7 DÉMARCHE QUALITÉ ET COMPATIBILITÉ DES MATÉRIAUX

- 7.1 Contrôle de compatibilité des matériaux et interfaces entre lots
- 7.2 Gestion des autocontrôles et essais
- 7.3 Traitement des non-conformités et actions correctives

8 SÉCURITÉ, PRÉVENTION ET PROTECTION DE LA SANTÉ

- 8.1 Organisation générale de la sécurité sur le chantier
- 8.2 PPSPS
- 8.3 Consignation / Déconsignation des installations existantes
- 8.4 Protection des ouvrages existants et nettoyage de chantier
- 8.5 Coordination avec le coordonnateur SPS

9 RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE & ENVIRONNEMENT

- 9.1 Politique RSE de l'entreprise
- 9.2 Démarches environnementales sur chantier
- 9.3 Gestion et traçabilité des déchets de chantier

10 ENGAGEMENTS, CERTIFICATIONS ET RÉFÉRENCES

- 10.1 Certifications et qualifications de l'entreprise
- 10.2 Références de chantiers similaires
- 10.3 Engagements contractuels complémentaires

LISTE DES ANNEXES

1. DOSSIER DE CANDIDATURE

N°	Intitulé de l'annexe
C01	Déclaration sur l'honneur (DC1)
C02	Déclaration du candidat individuel ou membre du groupement (DC2)
C03	Extrait Kbis ou équivalent (< 3 mois)
C04	Attestations d'assurance RC Pro et Décennale
C05	Déclaration sur l'honneur certifiant l'absence de motifs d'exclusion
C06	Déclaration du chiffre d'affaires des 3 derniers exercices
C07	Déclaration des effectifs des 3 dernières années
C08	Références de chantiers similaires
C09	Certifications et qualifications professionnelles
C10	Habilitations électrique / soudage / amiante
C11	Attestations de bonnes exécutions
C12	CV des responsables clés (conducteur de travaux, chef de chantier)
C13	Attestation d'engagement planning

2. DOSSIER TECHNIQUE

N°	Intitulé de l'annexe
T01	Mémoire technique
T02	Planning prévisionnel d'exécution
T03	Fiches techniques produits et matériaux
T04	Exemples de fiches autocontrôles, essais et contrôles réglementaires
T05	SOGED

3. DOSSIER FINANCIER

N°	Intitulé de l'annexe
F01	DPGD / BPU / DQE (formats Excel et PDF signé)
F02	Acte d'engagement signé
F03	RIB